

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	令和 4年 9月 15日	決 裁 日	令和 年 月 日
起案者氏名	梶原		
件 名	湯沢橋歩道部橋梁補修(4-1)工事		
契約番号		契約日	令和 4年 9月 15日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	20,764,700円 (入札書比較価格18,877,000円)		
最低制限価格	15,622,289円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 98日間		
履行場所	日野市程久保843番地先		
現説日時	令和 4年 9月 1日	入 札 日	令和 4年 9月 21日
業 種	0200 橋梁工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	584-0 安田建設(株)				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 湯沢橋歩道部橋梁補修(4-1)工事

入札執行者	梶原
立会人	関口

2. 開札日時 令和4年9月15日 午後4時10分

予定価格	18,877,000 円
最低制限価格	15,622,289 円

No.	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	安田建設(株)					辞退
2	*****					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

施工延長L=25.7m、施工幅員W=2.6m
＜補助対象事業＞塗替塗装A=153m²
＜市単独事業＞塗替塗装A=17m²、現場溶接工L=0.3m、
ボルト取替工N=1本

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし