

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 4年 12月 27日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	梶原		
件 名	幹線市道Ⅱ-7号線ほか2路線舗装補修(4-1)工事		
契 約 番 号	令和 4年度 第1320号	契 約 日	令和 4年 12月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	5,489,000円 (うち取引に係る消費税 499,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	5,604,500円 (入札書比較価格5,095,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(有) 岩田建設 東京都日野市豊田二丁目48番地の1 代表取締役 岩田 和頼		
履 行 期 間	令和 5年 1月 4日 から 令和 5年 3月 3日 まで		
履 行 場 所	日野市高幡1017番地先~1019番地先間ほか2箇所		
現 説 日 時	令和 4年12月16日	入 札 日	令和 4年 12月 27日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,195,000円、中間前払金1,097,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設	4,990,000円			落札
2	523-0 (株) 三翔設備工業				不参加
3	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
4	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

《幹線市道Ⅱ-7号線》 舗装打換工(再生密粒度 t=5cm) A=236㎡、
区画線設置工(W=15cm/白/実線) L=56.2m

《市道G14号線》 切削オーバーレイ工(ポリマー改質Ⅱ型 t=5cm) A=333㎡、
区画線設置工(W=30cm/白/ゼブラ) L=2.7m、
区画線設置工(W=30cm/白/破線) L=10.0m、
区画線設置工(黄/文字記号/15cm換算) L=19.8m、
区画線設置工(白/文字記号/15cm換算) L=16.5m

《幹線市道Ⅰ-5号線》 切削オーバーレイ工(ポリマー改質Ⅱ型 t=5cm) A=56㎡、
区画線設置工(W=45cm/白/ゼブラ) L=2.6m、
人孔蓋高調整工 N=1箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定