

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 5年 8月 21日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	小林		
件 名	日野台歩道橋補修(5-1)工事		
契 約 番 号	令和 5年度 第1180号	契 約 日	令和 5年 8月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	43,633,585円 (うち取引に係る消費税 3,966,689円)		
予 定 価 格 (税 込)	52,059,700円 (入札書比較価格47,327,000円)		
最 低 制 限 価 格	39,666,896円		
請 負 業 者	(株) 森野 東京都江東区東砂五丁目9番9号 代表取締役 森野 克制		
履 行 期 間	令和 5年 8月 23日 から 令和 6年 3月 13日 まで		
履 行 場 所	日野市日野台二丁目1番地先		
現 説 日 時	令和 5年 7月28日	入 札 日	令和 5年 8月 21日
業 種	3800 橋梁塗装	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金17,453,000円、中間前払金8,726,000円、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	55058-0 協栄塗工(株)	47,200,000円			
2	24843-1 (株) マミヤ 東京支店				辞退
3	35311-0 (株) 森野	39,666,896円			落札
	*****				

工事概要

施工延長L=45.5m、施工幅員W=1.9m  
ひび割れ補修工L=2.6m、断面修復工V=0.01m<sup>3</sup>、  
ノンスリップタイル取替工N=370枚、  
現場溶接工（当板補強）L=4.0m、  
現場溶接工（部材取替）L=0.4m、  
紫外線硬化型FRPシート設置工A=0.1m<sup>2</sup>、  
橋梁排水管取替工L=9.1m、橋梁排水柵取替工N=4箇所、  
手摺設置工L=48.8m、目かくし板取替工A=63m<sup>2</sup>、  
橋面舗装打換工A=34m<sup>2</sup>、橋面防水工A=34m<sup>2</sup>、  
塗替塗装工（循環式ブラスト）A=509m<sup>2</sup>

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし