

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 7年 7月 9日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	日野市立まんがんじ児童館改築建築工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 7年 7月 9日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	子ども部 子育て課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	147,741,000円 (入札書比較価格134,310,000円)		
最 低 制 限 価 格	123,565,200円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 8年 3月 27日 まで		
履 行 場 所	日野市万願寺四丁目20番地の12 (万願寺中央公園内)		
現 説 日 時	令和 7年 6月23日	入 札 日	令和 7年 7月 9日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	3548-0 (株)アオキ				辞退
2	3271-0 (株)長田工務店				不参加
3	11897-0 (株)オバナ				辞退
4	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
5	2804-0 桜建設 (株)				不参加
6	21934-0 三栄建設 (有)				辞退
7	3306-0 眞生工業 (株)				辞退
8	536-1 (株)瀧澤建設				辞退

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 7年 7月 9日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	日野市立まんがんじ児童館改築建築工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 7年 7月 9日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	子ども部 子育て課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	147,741,000円 (入札書比較価格134,310,000円)		
最 低 制 限 価 格	123,565,200円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 8年 3月 27日 まで		
履 行 場 所	日野市万願寺四丁目20番地の12 (万願寺中央公園内)		
現 説 日 時	令和 7年 6月23日	入 札 日	令和 7年 7月 9日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
9	64412-0 (有) ダイシン建築企画				辞退
10	65368-0 (株) リビングステージ				不参加

工事概要

日野市立まんがんじ児童館改築工事のうちの建築工事一式

<建物概要>

建物主要用途:児童福祉施設等(児童厚生施設)

構造・規模:木造平屋建て

敷地面積:1624.41m²

建築面積:363.78m²

延床面積:320.48m²

主要室名:遊戯室、多目的ルーム兼図書室、集会室
事務スペース、相談室、防音室、トイレほか

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定