

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 7年 11月 10日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	松木		
件 名	市道H12号線ほか2路線舗装補修工事(7-1)		
契 約 番 号		契 約 日	令和 7年 11月 10日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税込)	14,257,100円 (入札書比較価格12,961,000円)		
最 低 制 限 価 格	11,594,959円	低 入 札 調 査 価 格	なし
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 71日間		
履 行 場 所	日野市旭が丘一丁目22番地先～23番地先間		
現 説 日 時	令和 7年10月24日	入 札 日	令和 7年 11月 13日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備考
1	2488-0 (株) 三幸建設				辞退

工事概要

- ・ 市道H12号線
施工延長 L=80.2m、施工幅員 W=5.1m
主な工種：道路打換工 A=412m² (補助対象)
区画線設置工 L=95.4m (補助対象)
- ・ 市道H15号線
施工延長 L=29.9m、施工幅員 W=4.2m
主な工種：切削オーバーレイ工 A=125m² (補助対象)
区画線設置工 L=28.9m (補助対象)
区画線設置工 L=3.5m (市単独)
- ・ 市道H38号線
施工延長 L=97.6m、施工幅員 W=5.1m
主な工種：道路打換工 A=496m² (補助対象)
区画線設置工 L=170.8m (市単独)

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし