日総総第　　号

入 札 結 果 及 び 契 約 締 結 伺 書

＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊	＊＊＊
＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊	＊＊

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起　案　日	令和　8年 11月 16日	決　裁　日	令和　年　月　日
起案者氏名	松木		
件　名	市道F8-9号線側溝設置工事(8-1)		
契約番号	令和　8年度　第1341号	契　約　日	令和　8年 11月 17日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	9,224,600円　（うち取引に係る消費税 838,600円 ）		
予定価格(税込)	9,224,600円　（入札書比較価格8,386,000円 ）		
最低制限価格	なし	低入札調査価格	なし
請負業者	眞生工業（株） 東京都日野市大坂上二丁目１０番地の１１ 代表取締役　真畑　徳盛		
履行期間	令和　8年 11月 18日　から　令和　9年　3月　5日　まで		
履行場所	日野市日野台一丁目14番地先～19番地先間		
現説日時	令和 8年11月 4日	入　札　日	令和　8年 11月 16日
業　種	0600　一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金3,689,000円、中間前払金1,844,000円、残金完了後一括払い		

入　札　（　見　積　）　結　果

	業　者　名	第１回	第２回	第３回	備考
1	503-0 （有）金子土建				辞退
2	528-0 秀峰建設（株）				辞退
3	3306-0 眞生工業（株）	8,386,000円			落札
4	536-1 （株）瀧澤建設				辞退
5	26510-0 （株）トウトエンジニアリング				辞退
6	54581-0 （株）松村建設				辞退
7	447-0 （株）百草造園				辞退
	＊＊＊＊＊				

受付番号
3931

工事概要
施工延長 L=150.5m 道路打換工 A=669 ㎡、側溝設置工L=8.0m、集水桝設置工N=1 基 区画線設置工 L=13.4m
指名競争入札を行った場合における指名した理由
市内商工業の発展を考慮し選定